

PROJEKTA PAŠVĒRTĒJUMS

| M3 Zilā Ekonomika, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā. | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|
| <i>EJZAF R1 Zivsaimniecības un piekrastes uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonālītātes mazināšana.</i> | | | | |
| <i>Minimālais punktu skaits, lai atbilstu biedrības stratēģijai ir 8 punkti.</i> | | | | |
| Nr. | Atlases kritērijs | Vērtējums/ Punkti | Pašnovērtējuma pretendenta piešķirtie punkti | Pamatojums (Projekta sadaļa, kurā aprakstīts) |
| Projekta atbilstība SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai. (Atbilstība jāizpildās visiem nosacījumiem) | | | | |
| 1. | Atbilst stratēģijai, rīcībai, kārtas sludinājumā noteiktām prasībām, projekta aktivitāte notiek biedrības “Jūrkante” ZVRG teritorijā, mobilā pakalpojuma sniedzējs deklarēts un/vai darbojas vismaz 1 gadu biedrības “Jūrkante” teritorijā. (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts) | Jā/Nē | | |
| 2. | Projekta mērķis | | | |
| | - individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. | 2 | | |
| | - individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. | 1 | | |
| | - projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts) | 0 | | |
| Vispārējie kritēriji. | | | | |
| 3. | Projekta pieteikuma dokumenti (punkti ne summējas) | * | | |
| | Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579. | 1 | | |
| | Ar būvniecību saistītiem projektiem iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. | 2 | | |

PROJEKTA PAŠVĒRTĒJUMS

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| | Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti | 0 | | |
| 4. | Projekta būtība, dzīvotspēja, budžets, specifika vai specializācija | | | |
| | - pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, skaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienoti materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju. Pamatots projekta budžets. | 2 | | |
| | - pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienotie materiāli nesniedz papildinošu informāciju par projekta īstenošanas nepieciešamību un tā dzīvotspēju | 1 | | |
| | - nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav pievienoti papildinoši materiāli. | 0 | | |
| 5. | Projekta īstenošanas un ieviešanas riski | | | |
| | - 1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo | 2 | | |

PROJEKTA PAŠVĒRTĒJUMS

| | | | | |
|-----------|--|-----|--|--|
| | pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas | | | |
| | - identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti | 1 | | |
| | - nav identificēti un analizēti. | 0 | | |
| 6. | Projekta darbības joma (vērtējums kritērijā nesummējas, tiek ņemta vērā viena prioritārā darbības joma) | | | |
| | - piekrastes zveja | 2 | | |
| | - vietējo zivju pārstrāde | 2 | | |
| | - citu pārtikas un nepārtikas preču pārstrāde, ražošana, amatniecība | 1,5 | | |
| | - vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide, izbraukuma tirdzniecība, pakalpojumi | 1 | | |
| | - cita darbības nozare | 0 | | |
| 7. | Projekta iesniedzēja pamatdarbība | | | |
| | - zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no piekrastes zvejas ir virs 50% | 2 | | |
| | - zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no piekrastes zvejas ir zem 50% | 1 | | |
| | - projekta iesniedzējs nav saistīts ar piekrastes zveju | 0 | | |
| 8. | Kopprojekts | | | |
| | - tiek īstenots kā kopprojekts | 1 | | |
| | - netiek īstenots kā kopprojekts | 0 | | |
| 9. | Projekta inovācija. Jāatbilst SVVA 2.3 sadaļa noteiktajiem kritērijiem (SVVA 35 lpp.) | | | |
| | - projekta pasākums kopumā ir inovatīvs biedrības teritorijā. | 2 | | |
| | - projektā iekļautas inovācijas, kas sekmē tikai uzņēmuma attīstības inovāciju | 1 | | |
| | - projektā nav iekļautas inovācijas | 0 | | |

PROJEKTA PAŠVĒRTĒJUMS

| | | | | |
|------------|---|----------|--|--|
| 10. | - Sezonalitātes mazināšana | | | |
| | - plānotais pasākums vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā un/vai papildus apliecināts ar pievienotajiem materiāliem | 1 | | |
| | - plānotais pasākums nav vērsts uz sezonalitātes mazināšanu | 0 | | |
| 11. | - Darba vietas | | | |
| | - tiks izveidota vismaz viena jauna pilna laika darba vieta | 2 | | |
| | - tiks saglabātas esošās darba vietas | 1 | | |
| | - projekta pieteikumā nav norādes par darba vietām | 0 | | |
| 12. | Iespēju radīšana sociālās atstumtības riska grupām¹ | | | |
| | Darba vietu aprīkošana ar specializētām palīgiekārtām. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā: | | | |
| | - tiks izveidota atbilstoša darba vieta | 1 | | |
| | - tiks izveidots atbilstošs pakalpojums | 0,5 | | |
| | - projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām | 0 | | |
| | - Minimālais kopējais punktu skaits | 8 | | |

¹ Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību. II sadaļa. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 173 Rīgā 2018. gada 27. martā)